UMBAU
GASTHOF FREIHOF

BAUHERR: LYDIA ZETTLER- MADLENER
UNTERBERG 4, 6832 ZWISCHENWASSER/ DAFINS
T 05522/45808 E Zettler@aon.at

PLANUNG: DI BEATE NADLER- KOPF
EISPLATZSTRASSE 1A, 6845 HOHENEMS
T 05576/42128 E Nadler-Kopf@aon.at

VORABZUG POLIERPLAN
GRUNDRISS 1.OG M 1: 50

- MASSE SIND ZU PROFEN.
  NATURMASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN.
- STATIK- UND FACHINGENIEURPLANE SIND ZU BERÜCKSICHTIGEN
  BEI UNSTIMMIGKEITEN IST MIT DER BAULEITUNG KONTAKT AUFZUNEHMEN
- DIE FÜHRUNG DER DAMPFBREMSE IST MIT DER BAULEITUNG ABZUKLAREN

LEGENDE

MAUERWERK	VK	VORDERKANTE	SWS	SENKR. WANDSCHLITZ
NATURSTEIN	UK	UNTERKANTE	WWS	WAAGR. WANDSCHLITZ
BACKSTEIN	OK	OBERKANTE	DD	DECKENDURCHBRUCH
FACHWERK/MÖRTEL	BH	BRÜSTUNGSHÖHE	BD	BODENDURCHBRUCH
HOLZKONSTRUKTION	STH	STURZHÖHE	DA	DECKENAUSSPARUNG
RIGIPS	ÜZ	ÜBERZUG	BA	BODENAUSSPARUNG
GLAS	UZ	UNTERZUG	WD	WANDDURCHBRUCH
KANAL			WA	WANDAUSSPARUNG
ABBRUCH			BK	BODENKANAL
NEUBAU				

ELEKTRO

YY	STECKDOSE	⊗	EINBAULEUCHTE		FLUCHTWEGLEUCHTE
Y	STARKSTROM	⊠	PENDELLEUCHTE		NOTBELEUCHTUNG
YTV	FERNSEHER	▽	WANDLEUCHTE	●	RAUCHMELDER
YTEL	TELEFON		LEUCHTSTOFFRÖHRE	●	THERMOMELDER
YI-NET	INTERNET				SIRENE
	EIN- AUSSCHALTER				DRUCKKNOPFMELDER
	WECHSELSCHALTER				

INSTALLATION

VORLAUF	FRISCHWASSER		HEIZKÖRPER
RÜCKLAUF	ABWASSER		FUSSBODENHEIZUNG

ÄNDERUNGSDATUM:
BNK

PLANUNGSDATUM:
6. MÄRZ 2006